




ที่ พช ๐๐๐๙/๑๕๗๔



ศala กลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๖๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

กมลเดช

เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก

(นางอภิสรา ป่วงแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๒๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. สำเนัสัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. สำเนาหนังสือนายพิชัย เพชรเกิด ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้ง นายเด่นชัย คำดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ นายปริชา เที่ยงเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก เข้าร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สัญญาจ้างก่อสร้าง และหนังสือแจ้งเข้า้งาน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ พันธ์วน)
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร./โทรสาร. ๐ ๕๖๗๒ ๐๗๑๖
E-mail. Phetchabun@doae.go.th



คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ ๔๗๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางนันทร พองอินทร์

ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

๒. ว่าที่ร้อยตรีนวัฒน์ บุญญาเกิดศรี

กรรมการ

เจ้าหน้าที่นักงานธุรการชำนาญงาน

๓. นายแคนชัย คำดี

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

อำนวยและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายปรีชา เทียงเรือง

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนวยและหน้าที่

ควบคุมงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิตยา เรนสุรษ)
เจ้าหน้าที่นักงานธุรการชำนาญงาน

สั่ง ณ วันที่ ๗๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนันต์ ตั้นฉ้วน)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๗ /๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบล/แขวง สะเดียง อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายอนันต์ ตันด้วน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายพิชัย เพชรเกิด ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อายุที่ เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง ช่อนไพร อำเภอ/เขต เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้าง ตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ภาคผนวก ๑ รูปแบบ

ภาคผนวก ๒ รายละเอียดรายการ

ภาคผนวก ๓ ในแจ้งปริมาณงานและราคา

ภาคผนวก ๔ ในเสนอราคา

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่สัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันด้วน)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ปฏิบัตรากaren ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ ณ วันที่ ๑๘ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานต้อง

(นายพิชัย เพชรเกิด)

(นางสาวนันตยา เรนະสุรย์)
เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้ตามวาระหนึ่ง จะต้องมีอายุครบครุณความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบครุณถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาไม่กว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวาระหนึ่งนำมายื่นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕ (๑) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท (-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามาตรฐานเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซึ่งธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี นายพิชัย เพชรเกิด เลขที่บัญชี ๙๖๓๐๓๔๐๗๑๒ ห้องผู้รับจ้าง ตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ตัวมี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๕

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้รับจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาท่านหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ลงชื่อ.....
ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันฉัียน)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ... มีวันที่ ๒๖๘๗ ๒๕๕๗ กศ๑ ผู้รับจ้าง

(นายพิชัย เพชรเกิด)

(นางสาวนิตยา เรนตะสุร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจังจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือหัก

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศนานมายกให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าให้รายเดือนทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....
ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันฉัwan)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....
ผู้รับจ้าง

(นายพิชัย เพชรเกิด)

(นางสาวนิตยา เรนศรุษ)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวาระคนั้นได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกหอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าววนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวาระคนั้น ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ໌ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงาน ที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจาก ผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้ง แก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับ ความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างก่อน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระคนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรือถูกเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนั้นรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ จะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๙ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้ง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันฉั文)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ  ๑๖๘๕๗ ผู้รับจ้าง

(นายพิชัย เพชรเกิด)

(นางสาวนิตยา เรนະสุรະ)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อเมื่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน บริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากการลักษณะกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำนิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ได้หักสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นฯ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคามาตรผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ลงชื่อ.....
ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันเจริญ)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ_____ ลงนาม_____ ผู้รับจ้าง

(นายพิชัย เพชรเกิด)

(นางสาวนิตยา เรนธสุรุ) _____
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อ ๓๙ คำปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๒๐.๐๐ บาท (สิร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญารือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีเดือนบวกเลิกสัญญาตน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบวกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๕ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลา แล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังออกจากเสียส่วน

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในภารกิจที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนับผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหักเงินจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำงานร่วมก่อสร้างให้เรียบ เรียบ

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างซึ่งคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบเรียดเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันจัน)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ปกบดีราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำเนาอูกต้อง
ลงชื่อ ณัฐวุฒิ ไพบูลย์กิติ ผู้รับจ้าง
(นายพิชัย เพชรเกิด) พิชัย เพชรเกิด
(นางสาวนิตยา เรนະสุรุษ)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงานยุวชน

ข้อ ๒๑ การดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวัด หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังหวัดทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวัดซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจังหวัดคดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังหวัดที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นได้ ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ นำยังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจังหวัด ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจังหวัดด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจังหวัดแต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ก่อสร้างและโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันฉั文)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำเนาถูกต้อง^๔
ลงชื่อ. นิล ใจชัย ใจชัย ผู้รับจ้าง

(นายพิชัย เพชรเกิด)

(นางสาวนิicitya เรนະสุรະ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาข้อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ทอกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้ กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๗๐๗/๑ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง


(นายอนันต์ ตันตีวน)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายพิชัย เพชรเกิด)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางณัฐนันท์ กันตุ่ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนิตยา เรนะสุรัส)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิตยา เรนะสุรัส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๗๘๘๘

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๘๒๒๐๓๒๑๗๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ส่วนราชการ(กองทัพฯ) งานประเมินราคา องค์กรบริหารส่วนตัวปลดปล่อยให้เสื่อม

สรุปผล การประเมินราคาก่อสร้าง

三

โครงการ	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้
เจ้าของโครงการ	สำนักงานนโยบายและแผนและการบูรณาภิเษก
สถานที่ประกอบธุรกิจ	หมู่ที่ 10 ตำบลกระเต็ง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ประกอบกิจการ	นายวิจารณ์ ใจดี
แบบลงที่	แบบลงที่ ๑

ลำดับ	รายการ	ตัวแปรคงที่ของผลิตภัณฑ์		หมายเหตุ
		ตัวแปรคงที่ของผลิตภัณฑ์	ตัวแปรเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์	
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)	รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน(บาท)
1	บริษัทฯนำเดินทาง	322,334.79	1.3056	421,101.43
2	เบี้ยนาทีทางเดินทาง	-	-	-
3	เบี้ยอาหารสำหรับเดินทาง	-	-	-
4	เบี้ยโทรศัพท์	-	-	-
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ได้รับ)	-	-	-
1	ปั๊บเครื่องการ	-	-	-
>> รวมค่าเดินทางเป็นเงินทั้งสิ้น		421,101.43		
>> คิดเพิ่มอีก...				420,000.00
ค่าใช้จ่าย ==>=>=>=>=>		สิ่งของของมาทั้งหมดที่ต้องห้าม		
>> ขากล้องที่ไม่ได้มาจาก		-	เดินทาง.	
>> ราคาน้ำเสีย		-	บางเดือน.	

សំណងជើរ

၁၂၅

(ว่าที่ ร.ด. สมใจ พงศ์สิน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดรากลาง

แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๙
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ଲେଖକ...
ମ୍ୟାନିମ୍

(นักวิชาการและศิริภานาภัยศรัทธาสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบรรยาย)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

เจ้าของโครงการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	/หน่วย	รวม(บาท)	/หน่วย	รวม(บาท)		
A] งานรื้อถอน									
A1]	รื้อถอนนาดังคานเหล็ก	217	ตร.ม.	-	-	50.0	10,850.00	10,850.00	
1	- หลังคาเหล็ก (AZ-70)	217	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	- ครอบสันหลังคานเหล็ก	24	ม.	-	-	-	-	-	
3	- ครอบเข็มเหล็กคานเหล็ก	19	ม.	-	-	-	-	-	
4	- สกรูเกลีบแปลงกว้าง(เข้าเหล็ก) / 2.5"	1100	คัว	-	-	-	-	-	
5	- สกรูเกลีบแปลงกว้าง(เข้าเหล็ก) / 3/4"	60	คัว	-	-	-	-	-	
1	รื้อผนังเฝ่าเรียบ+ไม้อัด ปูกระเบื้องห้องน้ำ/ห้องน้ำ-ห้องน้ำ	62	ม.	-	-	15.0	930.00	930.00	
A2]	รื้อถอนหลังคากันสาด	0	ตร.ม.	-	-	25.0	-	-	
1	หลังคากันสาด	13	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	กันสาด(Siding)	13	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	โครงถ้วยเหล็ก	13	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	เสาเหล็ก Ø2" x 2.50 m 3 ต้น	1	Ls.	-	-	-	-	-	
A3]	รื้อถอนโครงหลังคานไม้+เหล็ก	217	ตร.ม.	-	-	40.0	8,680.00	8,680.00	
A4]	รื้อถอนผนัง								
1	ผนังคอนกรีตบล็อก 7 cm	50	ตร.ม.	-	-	30.0	1,500.00	1,500.00	สภาพ--
2	ผนังไม้อัด / โครงคร่าวไม้ 1.5"x3"	0	ตร.ม.	-	-	25.0	-	-	สภาพ--
3	รื้อถอน-ประตูม้วน (2.0x3.3 m)	0	ชุด	-	-	530.0	-	-	รื้อกอง
4	รื้อถอน-คาน คอล. + ม่านแข็ง คอล.	1	Ls.	-	-	-	-	-	
A5]	รื้อถอน-หน้าค่างกระจก-อุบัติเหตุ (1.10x1.40)	4	ชุด	-	-	62.0	248.00	248.00	รื้อกอง
1	รื้อถอน-หน้าค่างกระจก-อุบัติเหตุ (1.60x3.30)	1	ชุด	-	-	211.0	211.00	211.00	รื้อกอง
A6]	รื้อถอน-ผ้าจากเรียบ	0	ตร.ม.	-	-	25.0	-	-	รื้อบนไป
A7]	รื้อถอน-คงโภค พร้อมสาข้าไฟ	0	ชุด	-	-	30.0	-	-	สภาพ--
A8]	รื้อถอน-แอร์	0	ชุด	-	-	-	-	-	
>> รวม A] งานรื้อถอน					-		22,419.00	22,419.00	
B] งานปรับปรุงซ่อมแซมโกดังเก็บพัสดุ									
B1b]	งานยกพื้นในอาคาร	84.0	ตร.ม.						
1	เดินลูกกรังบดอัดແเน่น	20.0	ลบ.ม.	237.5	4,750.00	100.0	2,000.00	6,750.00	พานิช พช-กค64
1	ทรายหนาบดอัดແเน่น	-	ลบ.ม.	520.0	-	100.0	-	-	พานิช พช-กค64
2	พลาสติกหนา 4 มม.	-	ตร.ม.	10.0	-	-	-	-	
3	เหล็กตะแกรง (Wire Mesh) ขนาด Ø 2.8 ม.m. @ 0.20 m. ²	90.0	ตร.ม.	32.0	2,880.00	5.0	450.00	3,330.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (f _c ' = 150 ksc., รูปทรงกระบอก)	7.50	ลบ.ม.	1,840.0	13,800.00	391.0	2,932.50	16,732.50	
>> รวม					21,430.00		5,382.50	26,812.50	

(ลงชื่อ) *พญ พน* ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ ร.ต. ส.ใจ ทองศิริ)

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพืชเศรษฐกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)

(ลงชื่อ) *พญ พน* กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบริชา เทียงเรือง)

นายช่างโยธาชำนาญการ

สำนักงานจังหวัด

(ลงชื่อ) *พญ พน* กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรพล สุธงษา)

นางสาวนันดา เรนสะสูร
เจ้าหน้าที่งานดูแลการชำนาญการ

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	/หน่วย	รวม(บาท)	/หน่วย	รวม(บาท)		
B2]	งานต่อเสาหลังคา								
1	แผ่นเหล็กหัวเสา 150x150x6 mm	21.0	แผ่น	90.0	1,890.00	30.0	630.00	2,520.00	
2	เสาต่อ เหล็กกล่อง 3"x3"x2.0 mm , l = 1.20 m	21.0	ตัน	165.0	3,465.00	55.0	1,155.00	4,620.00	พาณิช พช-กค64
	>> รวม				5,355.00		1,785.00	7,140.00	
B3]	งานติดตั้งโครงหลังคาไม้+เหล็ก	217	ตร.ม.	-	-	90.0	19,530.00	19,530.00	สภาพ--
1	แป๊ป-เหล็กกล่อง 1.5"x3"x2.0 mm @ 1.07 m	52	ท่อน	-	-	200.0	10,400.00	10,400.00	สภาพ--
	+ ทุกไม้เนื้อแข็ง 1"x4"x0.15 m	156	ชุด	-	-	-	-	-	
2	บันทัน-ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"x4.50 m	5	ท่อน	475.9	2,379.29	-	-	2,379.29	+Loss 15%
	+ ประกับ-ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"x0.50 m	52	ชุด	-	-	-	-	-	
	+ น็อคหัวหีด/ชูบล็อกไวนิล Ø 3/8"x8"	104	ชุด	15.0	1,560.00	-	-	1,560.00	
	+ หุคเหล็กจาก L40x40x4 mm / ยาว 6"	52	ชุด	14.0	728.00	-	-	728.00	พาณิช พช-กค64
3	อกไก่-ไม้เนื้อแข็ง 2-(2"x4"x3.50 m)	8	ท่อน	-	-	-	-	-	
	อกไก่-ไม้เนื้อแข็ง 2-(2"x4"x4.60 m)	4	ท่อน	-	-	-	-	-	
	+ น็อคหัวหีด/ชูบล็อกไวนิล Ø 1/4"x8"	52	ชุด	20.0	1,040.00	-	-	1,040.00	
4	เชิงชาย+บันลือ -ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"x 3.50 m	8	ท่อน	-	-	-	-	-	
	x 4.60 m	4	ท่อน	-	-	-	-	-	
5	หันเชิง-ไม้เนื้อแข็ง 1"x6"x 3.50 m	8	ท่อน	-	-	-	-	-	
	x 4.60 m	4	ท่อน	-	-	-	-	-	
	>> รวม				5,707.29		29,930.00	35,637.29	
C]	งานสถาปัตยกรรม								
C1]	งานหลังคา								
1	- หลังคานาฬิก (AZ-70)	217	ตร.ม.	-	-	80.0	17,360.00	17,360.00	yotaihai m+l_63
2	- ครอบสันหลังคานาฬิก	24	ม.		-	50.0	1,200.00	1,200.00	yotaihai m+l_63
3	- ครอบข้างหลังคานาฬิก	19	ม.		-	50.0	950.00	950.00	yotaihai m+l_63
4	- ศกรุเกลีบวัสดุสว่าน(เจาะเหล็ก) / 2.5"	1100	คัว		-	-	-	-	
5	- ศกรุเกลีบวัสดุสว่าน(เจาะเหล็ก) / 3/4"	60	คัว		-	-	-	-	
	>> รวม (C1)				-		19,510.00	19,510.00	
C2]	งานผนัง & ตกแต่งผนัง								
1	ผนังอิฐบล็อก 7 cm	48.00	ตร.ม.	115.0	5,520.00	50.0	2,400.00	7,920.00	
2	เศษอิฐ+ทับหลัง (7x10 ซม.)	207.00	ม.	70.0	14,490.00	40.0	8,280.00	22,770.00	
3	ผนังจราบปูนเรียบ	95.00	ตร.ม.	75.0	7,125.00	50.0	4,750.00	11,875.00	
4	ผนังกระเบื้องเซมิแก้วสีเขียว 6 มม. / คร่าวเหล็กขบวนสั่งกะสี ล้านคีฟ	55.00	ตร.ม.	280.0	15,400.00	70.0	3,850.00	19,250.00	
5	จราบปูนเรียบโครงสร้าง	12.00	ตร.ม.	80.0	960.00	80.0	960.00	1,920.00	
	>> รวม (C2)				43,495.00		20,240.00	63,735.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคาภายนอก

(ว่าที่ ร.ค. สมใจ ทองศิริ)

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรพืชเศรษฐกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคาภายนอก

(นายบริชา เที่ยงเรือง)

นายช่างโนราชาภูมิ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคาภายนอก (นางสาวนันทยา เรนธสุรุษ)

(นายพีรพล สุธงษา)


(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)

สำเนาอยู่ต้อง

แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่.....
ลงชื่อ..... ผู้จ้าง
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... พยาน
ลงชื่อ..... พยาน

เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)

หัว	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	/หน่วย	รวม(บาท)	/หน่วย	รวม(บาท)		
C3	งานฝ้าเพดาน								
1	ผ้าใบขึ้นรูป 9 mm + โครงครัวอลูมิเนียม ทีบาร์	126.00	ตร.ม.	252.0	31,626.00	52.0	6,552.00	38,178.00	+yotathai63
2	ผ้าใบขึ้นรูป 9 mm (ทันขึ้น) + โครงครัวอลูมิเนียม ทีบาร์ (+ ทีบัว)	57.00	ตร.ม.	180.0	10,260.00	75.0	4,275.00	14,535.00	
2.1	ผ้าระเบียงไม้เนื้อแข็ง ½" x 2" 6 เมตร ลิ้นร่อง 1 ซม. / ครัวไม้เนื้อ	2.00	ตร.ม.	573.0	1,146.00	167.0	334.00	1,480.00	+yotathai63 +yotathai63
3	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2" - 3"	0.00	ม.	33.0	-	40.0	-	-	+yotathai63
	>> รวม (C3)				43,032.00		11,161.00	54,193.00	
C4	งานตกแต่งผิวน้ำ								
1.0	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" / รวมปูนทราย	145.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	+yotathai63
	>> รวม (C4)				-		-	-	
C5	งานประตู + หน้าต่าง								
5.1	D _{1A} ประตูอลูมิเนียม-กระจก / อบสีชานานเลื่อนคู่+ช่องแสงค้างข้าง	1.0	ชุด	12,350.0	12,350.00	2,180.0	2,180.00	14,530.00	(ใช้ชุดก่อ 1 ชุด)
5.2	D ₂ - วงกบ+บานไฟเบอร์กลาส มีลูกฟัก / ทาสีธรรมชาติ (0.80x2.00 m.)	1.0	ชุด	6,240.0	6,240.00	150.0	150.00	6,390.00	
5.3	W ₁ หน้าต่างอลูมิเนียม-กระจก / อบสีชา 2-บานสไลด์ (3.30x1.60)	2.0	ชุด	7,905.0	15,810.00	1,395.0	2,790.00	18,600.00	(ใช้ชุดก่อ 1 ชุด)
	หมายเหตุ ราคางlass ไม่รวม ห้องควบและหลังค้า								
	>> รวม (C5)				34,400.00		5,120.00	39,520.00	
C6	งานไฟ								
6.1	ติดตั้งวิธีดี 100% / ท่านาทไม่หักหอก	409.00	ตร.ม.	30.0	12,270.00	25.0	10,225.00	22,495.00	
6.2	ลิ้นไวน์ / เก็บงานไม่หักหอก	50.00	ตร.ม.	30.0	1,500.00	25.0	1,250.00	2,750.00	
	>> รวม (C6)				13,770.00		11,475.00	25,245.00	
D] งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
D1	แมงย้อย และ เมอร์คิเมอร์คิร์	1.0	ชุด	950.0	950.00	-	-	950.00	
1	LP --> แมงย้อย 6 วงจร พร้อมเมนกันดูด 45AT 2P IC 10KA (RCBO)		ชุด	4,200.0	-	400.0	-	-	
2	--> Miniature CB. 20AT 1P IC 6 KA (ถูกย่ออย)		ชุด	547.0	-	-	-	-	
3	--> Miniature CB. 16AT 1P IC 6 KA (ถูกย่ออย)		ชุด	547.0	-	-	-	-	
4	--> หลักสายดิน Ø 5/8"x2.40 ม.		ชุด	350.0	-	100.0	-	-	
5	--> Exothermic Welding (การเชื่อมแบบหยอดคลาย)		ชุด	150.0	-	50.0	-	-	
	รวม D1]				950.00		-	950.00	
D2	ท่อเดินสายไฟ								
1	ท่อ PVC /สีเหลือง Ø 3/4" (ติดตั้งทั้งทาง 25.0 ม.)	20.0	ม.	20.0	400.00	23.0	460.00	860.00	
2	ท่อ PVC /สีเหลือง Ø 1/2"	80.0	ม.	15.0	1,200.00	20.0	1,600.00	2,800.00	
3	สาย IEC 01 4 คร.มม.. (ติดตั้งทั้งทาง 25.0 ม.)	60.0	ม.	35.0	2,100.00	15.0	900.00	3,000.00	
4	สาย IEC 01 2.5 คร.มม.	100.0	ม.	20.0	2,000.00	12.0	1,200.00	3,200.00	
5	สาย NYY 01 1.5 คร.มม.	200.0	ม.	18.0	3,600.00	10.0	2,000.00	5,600.00	
6	เบี๊คเคเดิล	1.0	รวม	2,500.0	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม D2]				11,800.00		6,160.00	17,960.00	


(ลงชื่อ)  ...ประธานกรรมการกำหนดราคาภายนอก

แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่.....๗ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน

(ว่าที่ ร.ค. ส.ใจ ทองศรี)
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)

(ลงชื่อ)  ...กรรมการกำหนดราคาภายนอก
(นายบริชา เที่ยงเรือง)


นายช่างเชิงนาภูมิงาน

(ลงชื่อ)  ...กรรมการกำหนดราคาภายนอก
(นายพิรพล สุธยา)
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)

เจ้าหนังงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง 

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	/หน่วย	รวม(บาท)	/หน่วย	รวม(บาท)		
D3	ดวงโคมไฟฟ้า								
1	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์/แบบเปลี่ยนดิจิตอลข 18 วัตต์	3.0	ชุด	315.0	945.00	120.0	360.00	1,305.00	
2	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์/แบบเปลี่ยนดิจิตอลข 36 วัตต์	14.0	ชุด	250.0	3,500.00	150.0	2,100.00	5,600.00	
	รวม D3]				4,445.00		2,460.00	6,905.00	
D4	สวิตซ์ และ เต้ารับ								
1	สวิตซ์ทางเดิน 16A 250V สวิตซ์ ห้องน้ำครัว 1 ช่อง / คิดสีรีบบ์บานัง	9.0	ชุด	52.0	468.00	80.0	720.00	1,188.00	
2	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาคืน 16A 250V ห้องน้ำครัว 3 ช่อง / คิดสีรีบบ์บานัง	6.0	ชุด	130.0	780.00	90.0	540.00	1,320.00	
	รวม D4]				1,248.00		1,260.00	2,508.00	
	>> รวมระบบไฟฟ้า D1+D2+D3+D4]				18,443.00		9,880.00	28,323.00	
	>> รวม B] งานปรับปรุงซ่อมแซมโถดังเก็บพัสดุ				185,632.29		114,483.50	300,115.79	
	>>> รวม A] + B]				185,632.29		136,902.50	322,534.79	
	>>> รวมราคาค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น.....(A] + B] + E)]				185,632.29		136,902.50	322,534.79	
	(ด้วยอักษร) =====>>(สามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) << =====							

(ลงชื่อ)  ..ประชานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ ร.ค. สมใจ ทองศิริ)

(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)

(ลงชื่อ)  ..กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา เที่ยงเรือง)

นายช่างไชยาดำนาภูมาน


(ลงชื่อ)  ..กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพีรพล สุธงษา)


(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์)

แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 
ลงวันที่..... ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....  พยาน

ลงชื่อ.....  พยาน

สำเนาอูกต้อง

(นางสาวนิตยา เรนนะสุรัส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

PROJECT :

ក្រុង នៅ ពេទ្យ លើ នឹង និង ក្នុង

ឈប់កាយសិល្បាឯចាប់ឡើងឡើង
សរុប ២០០០ ម៉ែត្រការ

OWNER :

លោក ស្រី ជាតុ ពុវាមាន
លោក ស្រី ជាតុ ពុវាមាន
លោក ស្រី ជាតុ ពុវាមាន

ភូមិ កំរួង ភេទ កំរួង សំណងកំរួង

LOCATION :

(ប្រាកដ និង ផ្លូវ
ផ្ទះអាណាព្យារ ដែល ត្រូវបាន
ដោះស្រាយ)

៩៩ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០១៩ ថ្ងៃ ០៩ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០១៩

NOTES : <i>THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT & DESIGNER AND CAN NOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.</i>				
PROJECT	OWNER	DATE ISSUED	REVIEWED	DRAWING TIME
		1979 / NOV 26 1979		10:59 AM
LOCATION	ARCHITECTURE	SCALE	DATE	DRAWING NO.
		1:50	NOV 26 1979	A-02
	APPROVED	BY	FOR	SHEET NO.
		DR. S. H. JAHANGIR	THE HOUSE	

(นางสาวนิศาดา เรือนะสุรัณ)
เจ้าหน้าที่งานบุคลากรของสถาบันฯ


ສຳນາງກອງ


แม่บทอาชญากรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงความรุนแรงของอาชญากรรมที่ไม่เคยลดน้อยลง ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน แม้แต่ในยุคที่เทคโนโลยีและวัฒนาการมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อาชญากรรมก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราต้องหันมาคิดถึงการแก้ไขและป้องกันอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องด้วย

ପ୍ରକାଶକ ମୁଦ୍ରଣକାରୀ

1:1
SCALE

• SCALE
1:100





卷之三

NOTES : <i>தொழில்துறை மாநில பல்கலைக் கழகம்</i> வெள்ளூர்க்கும் கெட்டின்றியில் நிதி வசூல்த்துறையில் தொழில்துறை மாநில பல்கலைக் கழகம்	
ALL DESIGNS ARE THE PROPERTY OF THE MORTGAGE & DESIGN AND CAN NOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.	
PROJ. NO.	
DESIGNER	
REVISION	
DRAWING TITLE	
DRAWING NO.	
DATE REC'D	
SHEET NO.	
SCALE	
DATE	
APPROVED	

A vertical scale diagram with seven numbered circles (1-7) at the top and bottom. The scale is marked with values 1.20, 3.50, and 21.00. Horizontal tick marks are placed between the 3.50 and 21.00 marks.


ມານທ່າຍສັງເກດຈຳເລີດຫຼື ເຊິ່ງ
ລັງນັ້ນທີ່ ໂດຍ ຖະແຫຼງການ ແຕ່
ສຳເນົາ.....
ລັງຫຼຸງ ໄດ້ ດີ ດີ ດີ ດີ ດີ
ລັງຫຼຸງ.....
ລັງຫຼຸງ.....
ລັງຫຼຸງ.....
ລັງຫຼຸງ.....
ລັງຫຼຸງ.....

สำนักหอสมุด


କାନ୍ତିର ପାଦମଣିକାଳୀଙ୍କ ଶାନ୍ତିକାଳୀଙ୍କ ପାଦମଣିକାଳୀଙ୍କ

SCALE 1:100

NOTES:		DRAWING NO.		DATE ISSUED		REVISION		DRAWING TITLE	
		SHEET NO.		SCALE		DATE		DRAWING NO.	
PRINCIPAL	SITE NO.	1	1	1/4 INCH = 1'-0"	1/4 INCH = 1'-0"	1-15-05	1-15-05	A-05	1-15-05
LOCATED	SECTION	1	1	1/4 INCH = 1'-0"	1/4 INCH = 1'-0"	1-15-05	1-15-05	1-15-05	1-15-05
APPROVED	MC MTS	1	1	1/4 INCH = 1'-0"	1/4 INCH = 1'-0"	1-15-05	1-15-05	1-15-05	1-15-05
ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE ARCHITECT & DESIGN AND CAN NOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.		APPROVED							



แบบทรายสูญญากาศที่ ๑๖๒๒
ลักษณะที่ ๘๗ ห้องนอน ๑๔๙
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ
ผู้ว่าฯ
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน





สำเนาดัดต่อ

(แบบทรายสูญญากาศ)
เจ้าหน้าที่งานธุรการรับผิดชอบ

๗๗/๑๗๙/๓
SCALE 1:100

NOTES: ศึกษาและรับทราบด้วยตนเอง เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของสถาปนิก ห้ามนำออกนอกสถานที่โดยเด็ดขาด เอกสารนี้ห้ามถ่ายทำและนำไปใช้งาน ALL DESIGNS ARE THE PROPERTY OF THE ARCHITECT & DESIGN AND CAN NOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION	
PROJECT	SHEET
	DRAWN BY
	REVISION
	DRAWING TITLE
	DRAWING NO.
	sheet no.
	scale
	DATE
LOCATION	APPROVED

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପରିଚୟ



(ຢາງສາງນັ້ນຕະຫາ ເຊີມປະຕູຮະ) ຈົ່າໆອັນດີຈານດຸກກາຣ໌ສໍານາລື່ງຈານ

SOPHIE

แบบที่สืบต่อของเชตตี้
ลีวันพี นรา ภูริษา

..... ผู้มาจ้าง
ลุงชื่อ ธรรมรงค์ บุญมาก เกตุ ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ พยาน
ลงชื่อ พยาน


ສໍານັກອົບ

(ມານສានិច្ឆាប់ ទន្លេសម្រប) ជោរដ្ឋាភិបាលការទំនាក់ទំនង

திருவாண்டார்களை விட்டு திருவாண்டார்களை விட்டு

110


SCALE



NOTE: - EXCEPT AS PROVIDED IN THE CONTRACT
OR AGREEMENT, THE ARCHITECT
SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY THE
CONTRACTOR OR OTHER PERSONS
DUE TO THE ARCHITECT'S NEGLIGENCE
OR CARELESSNESS.

STATE

SCALE 1:100



ສໍາພາດກົດ

ใช้แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ掏งานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันในการเพิ่มหรือลดราคางานเหมา ก่อสร้างจากราคาก่อสร้างตามสัญญานี้
ที่จะนำเอา ESCALATION FACTOR ในการคำนวณคิดราคางานที่จะต้องจ่ายจริงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยใช้เงื่อนไข
หลักเกณฑ์ประ掏งานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวด
รายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในการนี้เพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา
เมื่อต้นนี้ราคายังจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของ
ประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น
ในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลด ค่างานไว้ให้
ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภท ในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประ掏งานก่อสร้าง
แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่
จะต้องเรียกร้องภายใต้กำหนด ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไป
แล้ว ผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง
จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างาน
ของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือ
การพิจารณาในจังหวะของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประ掏งานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

กำหนดให้ P = (PO) x (K)
P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน
สัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ บวกเพิ่ม ๕%
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายอนันต์ ตันฉัuyền)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ ๙๗๒ ๑๙๙๗/๑๓ ผู้รับจ้าง
(นายพิชัย เพชรเกิด)
(นางสาวนิตยา เรนสุรุษ)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยม สรรวิทยาน้ำ โรงพยาบาล คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้ความหมายรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจุถังท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายนอกบริเวณ

๑.๓ ระบบห่อหีบระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห่อปรับอากาศ ห่อ ก๊าซ สายไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เนพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่ออาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินรถ ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15lt / lo + 0.10Ct / Co + 0.40Mt / Mo + 0.10St / So$

หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดหน้าดิน การเกลี่ยอัดดิน การขุด - ผสมบดอัดแน่นเข่อน คล่อง คันคล่อง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถอนดินให้หมายความถึงการถอนดินหรือรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีกรรม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt / lo + 0.40Et / Eo + 0.20Ft / Fo$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกระดูกขนาดต่าง ๆ และรายให้เต็มช่องว่างมีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทึบ งานหินเรียงยานนา หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งและห้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt / lo + 0.20Mt/Mo + 0.020Ft / Fo$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขยับไป - กลับ ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15lt / lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20Ft/Fo + 0.10Ft/Fo$

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันฉั文化的)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ ๙๗๒๐ ประวัติ สำนักงาน

(นายพิชัย เพชรเกิด)

(นางสาวนิตยา เรียมสุกฤษ)

ผู้อำนวยการสำนักงานธุรการสำนักงาน

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL CAOT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๔ งานผิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดียว (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กของระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก โครงสร้างรากฐานคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือ คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้างถนน โครงเหล็กสำหรับ ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.20 St/So$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานคอนกรีตไม่ร่วมเหล็กและคอนกรีตคาดคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หัก ส่วนของเหล็กออกมายแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่ายทางระบายน้ำล้านหรืออาคารชลประทานประกอบของ เขื่อนซึ่งมีสัญญา แยกจ่ายเฉพาะคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาน้ำมันรากฟ้าไปของประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันวัฒน์)

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....ณัฐวุฒิ ไชยวัฒน์กิจ.....ผู้รับจ้าง

(นายพิชัย เพชรเกิด)

(นางสาวนิษยา เรนนสุรุษ)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน เปิดของราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๕%แรกให้)

๕. ในกรณีผู้ว่าจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็น ความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้เช่นค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วตามว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วน ค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ก็ต่อเมื่อทราบด้วยราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของ เดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับ สำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายอนันต์ ตันฉัwan)
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

(ลงชื่อ) ณัฐร์ มนต์กิจ ผู้รับจ้าง

(นายพิชัย เพชรเดช)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางณัฐนันท์ กันตุ่ม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวนิตยา เรณะสุรัส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิตยา เรณะสุรัส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ ๕๔๐๙
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา

นายพิชัย เพชรเกิด

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านช่อนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 096-8181879 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3670100235947..

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม โรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
เรียน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตกลงว่าจ้าง นายพิชัย เพชรเกิด โรงเก็บพัสดุ เป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ข้าพเจ้า นายพิชัย เพชรเกิด ผู้รับจ้าง ขอเข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซม โรงเก็บพัสดุเป็นห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดย ใจเด็ดอิ๊ด

ขอแสดงความนับถือ

- ใจเด็ด

- ใจเด็ด เกิด พลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 12VDC ๑๕๐

ดูแลรักษาให้สะอาด สวยงาม ใหม่ๆ (นายพิชัย เพชรเกิด)
ผู้รับจ้าง

- ใจเด็ด

จัดการให้ดี สวยงาม ใหม่ๆ

(นางสาวนิตยา เรนະสุรัตน์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

(นางณัฐนันท์ กันตุ้ม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิตยา เรนະสุรัตน์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ทราบ / ดำเนินการ

(นายอันรุส ตันติวัฒน์)
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์